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CAPITULO I
CONDICIONES ESPECIALES
1. Aspectos generales.

El contratista acepta que el alcance del trabajo, los planos previos (no actualizados) y las especificaciones son adecuados para los resultados que se desean, y podrán ser obtenidos por la interpretación que de los mismos se realice.

Ningún aumento o costo extra será aceptado por supuestas dificultades para obtener los resultados, debido a la interpretación errónea de la actividad a realizar., para tal caso debe presentarse la consulta al respecto por escrito dentro del plazo establecido para ello.

En la oferta el proveedor deberá hacer referencia específica a cada uno de los productos que se detallan en estas especificaciones. Las ofertas que no cumpliesen con estos serán automáticamente descalificadas.

El oferente deberá adjuntar un desglose de los componentes de cada línea del objeto ofrecido.  La administración se reserva la potestad de adjudicar parcialmente las líneas que considere, con fundamento en el artículo 26 del Reglamento de Contratación Administrativa.

El contratista deberá coordinar con quien la administración designe para el ingreso a los recintos a evaluar (Área de Ingeniería y Mantenimiento), asimismo en caso de requerir realizar desconexión de la alimentación eléctrica de algún recinto o la totalidad del edificio deberá solicitar autorización a la administración quien deberá autorizarlo por escrito indicando el horario permitido para esta actividad.

2. Sujeción contractual. 

Quien resultare ADJUDICATARIO quedará sometido a las cláusulas contenidas en el presente CARTEL, a la Ley de Contratación Administrativa, el Reglamento de Contratación Administrativa y a la Ley y Reglamentos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica.  La inobservancia comprobada de dichas disposiciones por parte del CONSTRUCTOR dará lugar a que la CCSS resuelva el CONTRATO y ejecute la garantía de cumplimiento.

3. Incumplimientos.

Cuando el Contratista incumpla las obligaciones que asume frente a la Administración, esta ejercerá su derecho de ejecutar en sede administrativa la respectiva Garantía de Cumplimiento, mediante resolución debidamente razonada y legalmente fundamentada.  Previamente a la decisión final se dará audiencia al interesado para que presente sus alegatos y pruebas de descargo, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la respectiva notificación.

La ejecución de la garantía de Cumplimiento no excluye el cobro de los daños y perjuicios ocasionados a la Administración con el incumplimiento del Contratista, ni excluye la aplicación de las cláusulas penales expresamente previstas en el contrato, ni las retenciones acordadas por las partes, cuando resulte necesario para cubrir el monto de los respectivos daños y perjuicios. 

4. Antecedentes.
El Hospital Nacional Psiquiátrico alberga alrededor de 1000 funcionarios, 850 usuarios hospitalizados y atiende alrededor de 500 usuarios diariamente entre hospital diurno y consulta externa, estos se encuentran distribuidos en los 31 edificios y 7 residencias transitorias que componen el complejo hospitalario.

Los diferentes servicios del Hospital, requieren de bodegas en las cuales poder almacenar una serie de insumos, materiales, herramientas, equipos y papelería entre otros y los espacios físicos para este fin no existen actualmente, dentro de estos materiales se encuentran los famables, así como los medicamentos vencidos, equipos en espera de los procesos de desecho, reparación, etc, por lo que es necesario y urgente la construcción de las mismas para salvaguardar los insumos y la vida de los funcionarios y usuarios de este centro médico..

Por otro lado, por las nuevas disposiciones sobre seguridad humana enfatiza que se debe mejorar lo existente para que en caso de emergencia por incendios, amenaza de bomba, temblores, etc., se cuente con las medidas y los medios de acceso necesarios para atender eficientemente cualquier emergencia, con lo cual las personas que se encuentren en este edificio puedan ser evacuados o atendidos en una forma rápida, eficiente, ágil, por lo cual con el presente proyecto se pretende el diseño de bodegas especializadas en las cuales almacenar productos y materiales peligrosos, así como el resguardo de maquinaria utilizada en las labores del Hospital.

Con este proyecto se dará una solución  integral que nos provea de todos medio de seguridad y condiciones apropiadas para el almacenaje de varios instrumentos requeridos por los diferentes servicios del Hospital para el desarrollo de sus actividades diarias, además de cumplir con lo  contemplado en la “Política de Hospital Seguro”, según circular Nº  GDOP-24078-2008 suscrita por la Arq. Gabriela Murillo Jenkins Gerente División Operaciones y el Ing. René Escalante González Gerente División Administrativa.
5. Productos esperados.

Los productos que se esperan obtener son:

5.1 Revisión y rediseño del diseño arquitectónico propuesto por el Hospital Nacional Psiquiátrico. 
5.2 Diseño civil de las bodegas especializadas.

5.3 Diseño eléctrico total (acometida, distribución, sistemas y dispositivos eléctricos tanto en corriente general como en emergencia y cualquier otro necesario para el adecuado funcionamiento).
5.4 Diseño de los sistemas mecánicos completos.
5.5 Diseño de sistema de detección, alarma y supresión de incendios.

5.6 Planos constructivos definitivos, aprobados y visados por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), que deben expresar con claridad los valores espaciales y elementos técnicos, debidamente ribeteados. Además estos mismos planos en un disco en AutoCad actualizado.
5.7 Atender y corregir cualquier observación que se realice por parte del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).
5.8 Especificaciones técnicas de todos los diseños solicitados.

5.9 Presupuesto global y detallado del costo total del proyecto.
5.10 Diagrama de Gantt sobre los tiempos de ejecución de la obra de construcción.
5.11 Atender consultas y aclaraciones durante el proceso de licitación de la construcción. 
5.12 Planos constructivos definitivos, aprobados o visados por el Departamento de Ingeniería de Bomberos del Instituto Nacional de Seguros, que deben expresar con claridad los valores espaciales y elementos técnicos, debidamente ribeteados. Además estos mismos planos en un disco en AutoCad actualizado.
5.13 Estudio de suelos (para cimentación de edificios).

5.14. Diseño de sistemas de audio, teléfonos y cómputo.

5.15 Diseño de mobiliario.

5.16 Diseño de urbanístico de acceso a las bodegas (calles, cunetas, aceras, etc.)

Para todos los efectos se debe acatar lo dispuesto en la Ley Nº 8228 “Ley del Cuerpo de Bomberos del Instituto Nacional de Seguros”, con el Decreto Nº 30383-MP, con el “Reglamento Técnico General sobre Seguridad Humana y Protección contra Incendios” del INS, Código Eléctrico de Costa Rica, Código Mecánico de Costa Rica, Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica y con lo dispuesto en las normas Asociación Nacional de Protección Contra Incendios,  NFPA por sus siglas en ingles, además de todo la legislación y reglamentación nacional que exista sobre el tema.
6. Unidad que tramita el procedimiento.

Corresponderá al Hospital Nacional Psiquiátrico, la tramitación de los procedimientos del presente concurso, por lo que los OFERENTES deberán presentar ante dichas oficinas, para cualquier gestión relacionada con la misma.

7. Unidad administradora del contrato.

El Administrador del contrato será el Hospital Nacional Psiquiátrico, quien designará a un COORDINADOR DE PROYECTO quien asumirá la función de enlace entre el Consultor y la Institución.  

El enlace de este contrato, será realizado por:

· Ingeniero Adriano Peralta Ajoy, Jefe Gestión Ingeniería y Mantenimiento H.N.P.
· Arquitecto Jonathan Garro Morales, Encargado de Diseño y Proyectos del Área de Ingeniería y Mantenimiento HNP.

8. Visita al sitio.

Es obligación de los participantes conocer el sitio del proyecto a fin de que se enteren de las condiciones allí existentes. No se aceptarán omisiones durante el proceso de diseño por desconocimiento de las condiciones de los edificios y necesidades del proyecto.

La Administración del Hospital Nacional Psiquiátrico en conjunto con el Área de Ingeniería y  Mantenimiento, realizarán una reunión en el sitio objeto de contrato con todas las empresas que hayan adquirido el cartel. Es de suma importancia esta visita, la cual celebrará en día y hora previamente indicadas, el sitio de la reunión será el Área de Ingeniería y Mantenimiento del Hospital Nacional Psiquiátrico. En caso de no asistir a dicha reunión la Administración dará por conocido el sitio objeto de la obra y sus características.

El día de la visita, se levantará un Acta Oficial en la cual se dejará constancia de los participantes y de las consultas que se evacuen al respecto, las cuales formarán parte del expediente de la contratación.
9. Requisitos mínimos de los oferentes 

El OFERENTE deberá estar legalmente capacitado para trabajar y ejercer en el país, de acuerdo con las disposiciones correspondientes contenidas en el Código de Comercio de Costa Rica, la Ley de la  Contratación Administrativa y su Reglamento e inscrito en el CFIA y el Registro de Proveedores de la CCSS, en el momento de presentar su oferta, en el caso de profesionales, empresas o consorcios nacionales; en el caso de profesionales, empresas o consorcios extranjeros, deberán cumplir con todos los requisitos para ejercer profesionalmente en el país, si resultasen adjudicados

El OFERENTE deberá indicar en forma clara, la condición en que participa, si es como empresa consultora individual o en consorcio.  Si se optare por la última modalidad, deberá cumplirse estrictamente con lo establecido por el artículo 72 del Reglamento de Contratación Administrativa.

La empresa consultora o consultor deberá cumplir los siguientes requisitos mínimos:

Especialidad: Deberá ser Ingeniero, Arquitecto o Empresa, con experiencia en el diseño, de obra nueva o remodelación de edificios para almacenamiento de materiales y oficinas.
Antigüedad: 5 años de inscrito ante el CFIA al día de apertura de ofertas. Aportar certificación que esta al día donde se establezca la fecha de incorporación al colegio En el caso de una empresa consultora aplica el mismo período. El documento probatorio será la Certificación de Registro del CFIA.

Experiencia: Diseño de al menos tres (3) proyectos de edificios de almacenamiento de materiales y oficinas de 1.000 m2 o más en los últimos diez años, y Supervisión de construcción de al menos 2 proyectos de iguales dimensiones.
La experiencia se medirá de acuerdo a diseños realizados similares al objeto del contrato. Como mínimo el oferente deberá haber realizado en los últimos diez años tres proyectos de diseños, de obras nuevas o remodelaciones de edificios para almacenamiento de materiales y oficinas en instituciones públicas o privadas u otras de 1.000 m2 o más, similares a la que realizará para el Hospital Nacional Psiquiátrico.

Deberá contar con áreas de oficina,  recursos tecnológicos y equipo para comunicaciones (teléfono y fax, etc.)

El oferente deberá presentar una declaración jurada de que la información consignada es verdadera. Además deberá presentar la documentación probatoria.

10. Normas aplicables.

Para los efectos de esta contratación, entre otros, deberán ser considerados los siguientes cuerpos normativos:

Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos

Ley de Contratación Administrativa

Reglamento General de Contratación Administrativa

Código de Comercio de Costa Rica

Código Civil

Leyes y Reglamentos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica

Ley y Reglamento de Construcciones
LE-006, Ley General de Salud, Ministerio de Salud. 

LE-112, Ley Nacional de Emergencias.
Código Eléctrico de Costa Rica.
Código Mecánico de Costa Rica
Código Sísmico de Costa Rica
Códigos y normas de diseño aplicable y a convenir entre la C.C.S.S. y el Consultor.
Los Códigos de la Asociación Nacional de Protección de Incendios, NFPA por sus siglas en inglés.

Manual de Disposiciones y Reglamento  sobre Seguridad Humana y Protección Contra Incendios.

Normas Generales para el Desarrollo de Proyectos De Obra Pública, Contraloría General de la República.
Ley Nº 8228 “Ley del Cuerpo de Bomberos del Instituto Nacional de Seguros”.

Decreto Nº 30383-MP.
Cualquiera otra ley, reglamento o normativa sobre construcción de caminos y carreteras y lo dispuesto para instalaciones y acometidas eléctricas.

11. Costo del proyecto.

El diseño deberá ser cotizado de acuerdo a las tarifas mínimas establecidas por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, libre de impuestos nacionales y de importación.  

Para realizar la oferta de diseño se aportan los siguientes datos:

· Plan maestro del Hospital Nacional Psiquiátrico.
· Planos mecánicos no actualizados del Hospital Nacional Psiquiátrico.
· Planos eléctricos no actualizados del Hospital Nacional Psiquiátrico.

· Plano de propuesta arquitectónica.

· Para el presente proyecto se tiene proyectado un costo de la obra constructiva de $833.000,00.
· Área total 2.380 m2.
El monto a adjudicarse será sin impuestos.

Dicho monto incluirá el costo de la totalidad de los diseños a realizar: diseño, diagnóstico, materiales, equipos así como los costos por administración, imprevistos, utilidad, viáticos, transporte, comunicaciones u otros costos directos e indirectos relacionados con el objeto de ésta contratación. El monto de la oferta,  deberá consignarse claramente en cifras y en letras, así como el porcentaje, valor y tipo de los impuestos que la afectan.

Además se indicará el desglose de costos por cada una de las actividades del proceso de diseño e instalación. Asimismo se señalará porcentaje del monto de la actividad referido al costo total del proyecto. 
Los participantes deben presentar el presupuesto de la obra desglosado por actividades. Además deben presentar el desglose de acuerdo al siguiente formato (Formulario D).
	ACTIVIDAD
	MONTO (En colones)
	PORCENTAJE

	Estudios preliminares
	
	

	Anteproyecto
	
	

	Planos constructivos y especificaciones técnicas
	
	

	Presupuesto detallado
	
	

	Subcontratos previstos.
	
	

	TOTAL
	
	


Adicionalmente el oferente debe especificar el monto y porcentaje correspondientes según el costo total de la obra, de los siguientes rubros: 
	DESGLOSE DE LA OFERTA
	MONTO TOTAL
	PORCENTAJE

	Actividades
	
	

	Costos directos
	
	

	Costos indirectos
	
	

	Administración
	
	

	Otros gastos administrativos
	
	

	Utilidad
	
	

	Imprevistos
	
	

	Total
	
	


12. Contenido de la oferta de servicios.
Adicionalmente a lo solicitado en el Capítulo I, Condiciones Administrativas; el oferente deberá incluir dentro de su oferta los siguientes documentos, los cuales se presentarán con base en el formato definido en el Anexo 1:

12.1. Currículum empresarial (Formulario A)

12.2. Certificación de registro de la(s) empresa(s) consultora(s) ante el CFIA.

12.3. Currículum del o los profesionales a cargo del proyecto (Formulario B)

12.4. Certificación de registro ante el CFIA, de cada uno de los profesionales que integran el equipo técnico propuesto para el proyecto.

12.5. Cronograma  de trabajo (Formulario C).

12.6. Oferta económica. (Formulario D y E)
13. Plazo de entrega.

El plazo de entrega para todos los productos esperados será de 60 días hábiles y  deberá coincidir con el desglose de tiempo y actividades contenido en el Diagrama de Gantt del Plan de Trabajo planteado por la Empresa, mediante un cronograma desglosado por especialidades e interrelaciones entre estas, con base en los alcances del oficio GDOP-2920-2008 de 04 de febrero de 2008.

14. Recepción de los productos.

Los productos serán recibidos por el enlace de este contrato, la administración dispondrá de un período máximo de 10 días hábiles para la revisión y aprobación de los productos.  Las observaciones realizadas  a los productos esperados deberán ser realizadas por el contratista.  El tiempo de revisión de los proyectos por la administración no se incluirá dentro del cronograma ni del tiempo de entrega.
15. Recepción provisional.

El contratista podrá realizar entregas parciales de lo contratado, las cuales serán parte de las entregas completas de cada uno de los productos esperados de esta contratación.

El contratista queda obligado a aceptar la revisión del trabajo que se efectúe, con el fin de dar cumplimiento al contrato, ya sea por personal de la CCSS y/o por consultores externos contratados para ello.

Durante la ejecución del contrato, el jefe del proyecto realizará revisiones de los avances del trabajo del contratista y de las entregas provisionales.
16. Recibido conforme.

El jefe del proyecto emitirá el documento de recibo conforme, una vez que sea recibido a satisfacción el producto final de cada renglón, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Para este efecto, deberá finiquitarse la revisión por parte de la CCSS y ser ejecutadas por el consultor todas las correcciones señaladas en la recepción provisional.

Los originales de todos los planos, dibujos, especificaciones, diseños memorias de cálculo, informes y otros documentos o datos obtenidos por medio de los servicios que se proporcionen en el cumplimiento del contrato, pasarán a ser propiedad de la CCSS al ser pagados sus costos de acuerdo con la orden de pago que emita la CCSS.

El contratista tendrá derecho a dejarse para su propio uso, copia de todos los documentos mencionados. De acuerdo con lo anterior, se requiere que el consultor solicite el permiso de la CCSS antes de hacer otro uso de cualquier plano, dibujo, especificación, diseño, memoria de cálculo, informe u otro documento o dato obtenido por medio de este contrato.

El hecho de que la Institución realice el recibo conforme no exime al consultor de la responsabilidad establecida por el CFIA y sus reglamentos.

17. De la calidad de los servicios.

El contratista manifiesta, garantiza y pacta que tiene la capacidad y la experiencia para realizar los servicios que se le solicitan y que dichos servicios se realizarán con el debido cuidado y diligencia y de acuerdo con las mejores normas profesionales y éticas. Toda su participación se ajustará a las mejores prácticas de la Arquitectura y la Ingeniería y se ajustará a todas las leyes, reglamentos, normas y códigos vigentes en el país y convenidas entre las partes.

El contratista será responsable directo ante la CCSS por cualquier vicio, defecto y/u omisión que contenga alguno de los productos de los servicios suministrados en la ejecución del contrato. El contratista está obligado a subsanar sin costo para la CCSS todos aquellos vicios, defectos y/u omisiones que se detecten en los productos de los servicios suministrados en la ejecución del contrato, aunque éstos sean detectados en el proceso de construcción.

18. Forma de pago.   
Se realizarán en tres tractos contra entrega y aprobación por parte de la administración del contrato de los productos esperados tal como se indica a continuación:
1º pago parcial 25% del costo total del proyecto: Presentación de los estudios preliminares.

2º pago parcial 25% del costo total del proyecto: Presentación del anteproyecto.

3º pago parcial 50% del costo total del proyecto: Planos, especificaciones técnicas y presupuesto detallado. 
19. Presentación de facturas y trámites.

El pago se realizará contra la presentación de la respectiva factura y la documentación que debe anexarse. Toda gestión de facturas se regirá por lo estipulado en el “Instructivo para la presentación y trámite de pago de facturas ante la Subárea de Contratación Administrativa del Hospital Nacional Psiquiátrico”.

Como condición para el trámite de toda factura, el contratista deberá presentar la tabla de pagos correspondiente, según se trate de avances de la consultoría, modificaciones o reajustes de precio. Para efecto de agilizar el trámite de facturas, previo a su presentación formal ante la Subárea de Contratación Administrativa del Hospital Nacional Psiquiátrico, el contratista deberá gestionar la revisión preliminar de los avances de obra, modificaciones o reajustes de precio reportados en la factura que se someterá a diligencia de pago.
20. Ajustes de honorarios.

Para mantener el equilibrio económico del contrato se pagarán ajustes, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento para la Contratación de Servicios de Consultoría en Ingeniería y Arquitectura, Capítulo V y artículo 35, el cual indica: “ Ajuste de honorarios: En todos aquellos casos en que el honorario profesional se calcule con base en tarifas por costos de obras, el monto fijado en el contrato se considerará tentativo, ya que dicho monto se ajustará al costo final de obra en cada etapa contratada, según se fije en los aranceles anexos a ese reglamento”. Se pagarán ajustes de acuerdo con lo establecido en el Artículo 31 del Reglamento de Contratación Administrativa y en el numeral A.b. Honorarios Definitivos del Artículo 30 del Arancel de Servicios Profesionales de Consultoría para Edificaciones del CFIA.
CAPITULO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

1. Objetivo general.

Este concurso tiene como objeto la contratación de servicios profesionales de consultoría en ingeniería y arquitectura para el diseño de bodegas especializadas del Hospital Nacional Psiquiátrico.
Disponer de una empresa consultora para la contratación del diseño de  bodegas especializadas del Hospital Nacional Psiquiátrico.
2. Objetivos específicos.

Disponer de los servicios profesionales para la elaboración de los estudios preliminares, anteproyecto, memorias de cálculo, diseños, planos constructivos, especificaciones técnicas y presupuesto detallado para el diseño de  las bodegas especializadas del Hospital Nacional Psiquiátrico. 
3. Estado actual de las instalaciones.

El oferente debe tomar en cuenta al  momento de presentar su oferta:

Las condiciones actuales de los terrenos e instalaciones del Hospital Nacional Psiquiátrico, el cual sobrepasa los 35 años de construcción.

Que aunque se cuentan con los planos originales del complejo hospitalario; es imperativo realizar visita al sitio y analizar la situación general de los terrenos existentes, debido a los cambios sufridos en el tiempo.

Que los planos que se suministran deben servir de base para la realización de la oferta, sin embargo debe sujetarse en todo a lo existente, incluyendo las construcciones recientes, cambios y ampliaciones que las edificaciones han sufrido durante los años de ocupación y servicio que han desempeñado.

Que el diseño debe considerar las limitaciones estructurales, mecánicas y arquitectónicas existentes.

Que para el anteproyecto, diseño e instalación se deberá considerar un plan de trabajo por etapas, dado que los edificios deben continuar funcionando en el transcurso de la  construcción.

4. Actividades a desarrollar por el Consultor. 
Para cumplir con su compromiso el contratista desarrollará entre otras, las siguientes actividades:

1. Establecer las líneas de coordinación con el Jefe del Proyecto.

2. Coordinar directamente con el Área de Ingeniería y Mantenimiento del Hospital Nacional Psiquiátrico los levantamientos que pueda ocupar para los trabajos solicitados.

3. Realizar las visitas técnicas necesarias para el diseño del proyecto.

4. Desarrollar el anteproyecto, sometiéndolo a la aprobación del jefe de proyecto.

5. Diseñar, dibujar e imprimir el diseño de  las bodegas especializadas del Hospital Nacional Psiquiátrico, completo con base en el anteproyecto entregado, los estudios correspondientes y en el marco de lo indicado en las leyes, los códigos y normas que rigen la práctica profesional de esta especialidad.

6. Dibujar e imprimir las respectivas láminas de dibujo con las normas establecidas en el presente cartel para este efecto. Todos los planos deben ser enviados en la versión AutoCad 2002.
7. Presentar los días viernes de cada semana los informes semanales de avance del trabajo realizado, en reuniones programadas para tal fin.

8. Elaborar e imprimir las memorias de cálculo y especificaciones técnicas. (deberán ser firmados por el o los profesionales responsables).
9. Ajustar cualquiera de los productos esperados, a solicitud del jefe del proyecto, o para efectos del trámite de permisos.
10. Tramitar hasta obtener el visado de los planos constructivos ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, Ingeniería de Bomberos del INS, CNFL, AyA, SETENA (si fuera requerido) y cualquier otra entidad solicitante, de la cual se requiera autorización.
11. Atender consultas y/o aclaraciones durante el proceso de estudios básicos, anteproyecto, elaboración de planos, licitación, construcción de obra y puesta en marcha del proyecto.
12. Responder solicitud de aclaraciones a los participantes del proyecto por parte de la CCSS.
13. Debe presentar un cronograma que incluya además las correcciones debido a las revisiones por parte del jefe del proyecto, de los estudios básicos, estudios preliminares, anteproyecto, planos constructivos y especificaciones técnicas.
14. Para efectos de pago, debe presentar un informe detallado del avance semanal en el desarrollo de los productos esperados de cada renglón.
5. Productos esperados.
Todos se rigen por lo que indica el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica en su Reglamento de Contratación de Servicios de Consultoría/Construcción, Capítulo II, Artículo 17 y en su Arancel de Servicios Profesionales de Consultoría para Edificaciones, Artículo 4.

Atención de consultas y aclaraciones sobre los trabajos contratados, durante los procesos de Estudios Preliminares, Anteproyecto, Diseño, Especificaciones Técnicas y Elaboración de planos.

Ajustes y correcciones del proyecto en cada una de las etapas a fin de satisfacer los requerimientos del administrador del contrato.

El proyecto que se está contratando es integral según lo establecido en el capítulo II Artículo 17 del “Reglamento para la contratación de servicios de consultoría en Ingeniería y Arquitectura”, de igual forma de acuerdo a lo señalado en los artículos 66 y 150 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa.

Cabe señalar de igual forma que de acuerdo a la Ley 7293 publicada en la gaceta Nº 181 del 21 de setiembre de 1992, la CCSS, está exonerada del pago de cualquier tipo de impuesto, por lo que los pagos de este tipo como permisos de construcción, visado de planos y timbres, no le serán cobrados y no deben contemplarse dentro de la oferta, si se requiriera exoneración de impuestos, para los trámites, se deberá coordinar con la Subárea de Contratación Administrativa.

Todos los trámites y permisos que se requieran para la adecuada ejecución del proyecto, serán asumidos por el adjudicatario.
5.1. Estudios preliminares

Estudios propuestos:

Diagnostico descriptivo de los terrenos y las condiciones donde se construirán las bodegas especializadas del Hospital Nacional Psiquiátrico.

Estudio de suelos en el lugar en el que se desarrollará el proyecto.
Estudio de acometidas eléctricas y mecánicas.

Y algún otro estudio que el profesional recomiende en su cotización para el buen desarrollo del diseño y el oficio profesional. Podrán existir sugerencias en la minuta el día de visita al sitio. 

Al final de la realización de los estudios preliminares correspondientes o pactados, se deberá entregar un informe detallado de esta etapa, con dos copias y original, y se realizara una reunión en conjunto con las partes, para que el profesional contratado exponga la problemática y realice una proyección para el anteproyecto. 

En la reunión planteada del punto anterior, se analizará la profundidad de los estudios realizados y se dará la aprobación del mismo. O se indicara el estudio, en caso de que se requiera ahondar más en el tema, para la obtención de un buen proyecto.  

Información a entregar al Contratista.

Plan maestro del Hospital Nacional Psiquiátrico.
Planos mecánicos y eléctricos del Hospital Nacional Psiquiátrico (no actualizados).

Curvas de nivel del Hospital Nacional Psiquiátrico.

5.2. Anteproyecto
Contenido para la propuesta:

Diseño de  las bodegas especializadas del Hospital Nacional Psiquiátrico, en su totalidad  en concordancia con  la Ley Nº 8228 “Ley del Cuerpo de Bomberos del Instituto Nacional de Seguros”, con el Decreto Nº 30383-MP, con el “Reglamento Técnico General sobre Seguridad Humana y Protección contra Incendios” del INS, y con lo dispuesto en el “Manual de Disposiciones Técnicas Generales  sobre Seguridad Humana y Protección contra Incendios”, también con las normas NFPA 101 última versión y todo lo dispuesto a nivel nacional en relación a remodelación de edificaciones, cocinas o restaurantes.

Utilización de materiales duraderos y de adecuada calidad para el soporte de transito pesado y labores bodegas y oficinas. Que no  sean caros o exclusivos, pero si seguros y de buena calidad hasta la medida de lo posible.
Incorporación en el diseño de previsiones estructurales, estéticas y económicas para uso en la construcción de las instalaciones, considerando las redes mecánicas, eléctricas y de emergencia o cualquier otro sistema si fuera necesario.

Requerimientos indicados por la parte inspectora a integrar en el diseño final.

Y algún otro detalle que el profesional recomiende en su cotización para el buen desarrollo del diseño y el oficio profesional. Podrán existir sugerencias en la visita al sitio. 

Al final de la realización del anteproyecto correspondiente, se deberá entregar un informe detallado de esta etapa, se realizara una reunión en conjunto con las partes, para que el profesional contratado exponga el anteproyecto. 

En la reunión planteada en el párrafo anterior, se analizará la proyección del anteproyecto a realizar y en caso de no haber modificaciones se dará la aprobación del mismo. En esta reunión se levantara una minuta para el seguimiento y archivo único del proyecto.

5.3. Diseño 

Con base en los criterios definidos en la fase anterior y en los datos recabados durante los estudios básicos y preliminares, el o los profesionales en los distintos campos involucrados y proyección de la puesta en marcha de la obra, elaborará los diseños requeridos para iniciar su ejecución.

El diseño definitivo debe cumplir con la normativa vigente establecida por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, para este tipo de Obras y de Obras anexas de afectación por el mismo.

Al final de la realización del diseño correspondiente, se deberá entregar un informe detallado de esta etapa, original y copia, se realizara una reunión en conjunto con las partes, para que el profesional contratado exponga el diseño. 

En la reunión planteada en el párrafo anterior, se analizará el diseño elaborado y en caso de no haber modificaciones se dará la aprobación del mismo en un periodo no mayor a ocho días. En esta reunión se levantara una minuta para el seguimiento y archivo único del proyecto.

Como requisito establecido en el Capitulo II del Reglamento para el Trámite de Planos; los planos deben cumplir con la totalidad de lo indicado y en especial se debe entregar el diseño aprobado y visado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, Ingeniería de Bomberos del INS y la Municipalidad de San José.

Trámite de planos constructivos ante la oficina revisora de los permisos de construcción del Colegio Federado  de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica.

Ajuste de cualquiera de los productos esperados, a solicitud del administrador del contrato o para efectos del trámite de permisos y debe entregar a la Administración, los planos visados por el CFIA y demás entidades requeridas para su ejecución a derecho, con la respectiva Bitácora de Obra.

Memoria de cálculo
Deberá entregarse al Hospital Nacional Psiquiátrico C.C.S.S las memorias de cálculo y descriptivas, del diseño de  las bodegas especializadas del Hospital Nacional Psiquiátrico.
En el Artículo 8.7, Norma II, de las NORMAS GENERALES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA, CGR, se indica:

“Memorias descriptivas y de cálculo: de cada uno de los trabajos elaborados en la fase de diseño definitivo (diseños de la obra y sus instalaciones, planos constructivos, presupuesto y programa de ejecución), debe confeccionarse un documento ordenado y claro, que muestre el procedimiento seguido, así como el razonamiento y decisiones de la persona o grupo a cargo de elaborarlos.”

En concordancia con lo anterior: son todos los documentos donde se registran la metodología, la información base, los análisis cálculos y observaciones utilizadas durante el proceso de diseño de los diferentes sistemas solicitados en el proyecto.

Reflejan los criterios aplicados o plasmados en los planos y que son utilizados para el cálculo de materiales, equipos, presupuesto de obra y revisiones técnicas. Deberán corresponder con las normas y códigos vigentes.

La memoria puede contener: las normas técnicas consideradas; condicionantes tales como normas de seguridad, aspectos constructivos o estéticos; análisis económicos de la utilización de determinados materiales, maquinaria o equipos; decisiones tomadas con base en experiencias personales en la construcción de proyectos similares; listas de precios de materiales; resultados de pruebas de suelos; catálogos de materiales similares a los que se emplearán en la obra, etc.

Se deberá describir en forma precisa y detallada las características, calidades, materiales, instalación y pruebas de inspección de todos los sistemas que forman parte del proyecto.

5.4. Especificaciones técnicas.

En lo referente a este apartado debe cumplir con lo establecido en el Artículo 8.4, Norma II, sobre Condiciones Generales y Especificaciones Técnicas de las NORMAS GENERALES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA, CGR

Las especificaciones técnicas se presentarán en un documento que contengan toda la información escrita necesaria para la correcta ejecución de la obra constructiva, en todo el apego de las Leyes y Reglamentos vigentes en Costa Rica en el área del diseño y la construcción.

Las especificaciones técnicas serán el complemento de los planos constructivos, deberán acompañarse copia de los catálogos originales de cada uno de los equipos y materiales como referencia. La información contenida en este documento será plenamente coincidente con lo indicado en los planos.

5.5. Presupuesto detallado.

Deberá presentarse los costos por actividad y subactividad de cada uno de las partes o sistemas plasmados en el diseño.

El cálculo de los precios unitarios, debe corresponder a un estudio realizado por el contratista, de tal manera que se garantice al Hospital Nacional Psiquiátrico C.C.S.S la proximidad de los mismos en el valor final de la obra.

Los precios unitarios deben incluir los costos directos e indirectos de la obra (dirección técnica, transporte, herramienta, equipos, mano de obra, cargas sociales, subcontratos, seguros); finalmente a estos costos se le sumarán los márgenes supuestos por concepto de utilidad y administración del constructor de obra e imprevistos. 

6. Presentación de planos

Forma de presentación de planos: 

El dibujo de cada uno de los sistemas deberá ser elaborado en sistema AUTO CAD 2002, bajo archivos de formato tipo (*.dwg) de  AUTOCAD v.2002 como mínimo. 

Las láminas originales en tamaño 110 centímetros x 75 centímetros, en papel tipo Pergamino de 110 gramos. Los planos deberán ser ribeteados con cinta plástica.

Copias impresas en papel BOND, tamaño 110 centímetros X 75 centímetros, firmadas por el coordinador del equipo y los profesionales responsables según la especialidad.

Disco compacto con los archivos electrónicos de todas las láminas del proyecto, dibujos anexos y notas. Se deberán entregar las calidades de plumillas en archivos tipo *.CTB, los grosores de líneas solo debe ser definidos por el archivo de extensión CTB.

No permitirán archivos referenciados (XREF), ni se aceptarán archivos comprimidos.

Para la organización del dibujo las capas (Layers) deberán venir organizadas de la siguiente manera:

Capas Arquitectónicas, usando la siguiente terminología ARQ-(Nombre_Sección) Ejemplos: ARQ-Ejes, ARQ-Ejes_techos.

Capas Eléctricas usando la siguiente terminología ELE-(Nombre_Sección) Ejemplos: ELE-Tomas-Computo, ELE-Tomas-Normal.
CAPÍTULO III
ASPECTOS DE EVALUACIÓN

1. En concordancia con lo establecido en el Artículo 45 del Reglamento de Contratación Administrativa y con el propósito de disponer de un instrumento de comparación de las ofertas, se seguirá la forma de evaluación que se expone a continuación, la cual es aplicable a cada uno de los ítems.

2. Las ofertas serán tomadas en consideración únicamente si cumplen con todos los aspectos legales y técnicos establecidos en el cartel, no se tomarán en cuenta las ofertas que no se ajusten a las características solicitadas.

3. La incongruencia entre la información complementaria y la oferta podrá ser causa suficiente para no asignarle ningún puntaje al respecto, si se considera que estas incongruencias inducen al error al realizar el análisis de la oferta.

4. La ponderación se realizará de la siguiente manera:

PRECIO DE LA OFERTA    70%                                                                                                            

Precio menor ofrecido x  70%

Precio oferta a evaluar

EXPERIENCIA  DE LA EMPRESA Y PROFESIONAL 30%

Experiencia empresa en diseño de edificios de almacenamiento de materiales y oficinas  15%:

Para el Consultor o Empresa: Se dará 2,5 puntos hasta un máximo de 15 puntos por cada trabajo efectuado en forma individual igual o en consorcio siempre que se oferte de la misma forma en diseño, de obra nueva o remodelación de edificios de bodegas y oficinas de más de 1000 m2, realizadas en los últimos 10 años.
Experiencia profesional en diseño de edificios de bodegas y oficinas 15%
Para el profesional: Se dará 2,50 puntos hasta un máximo de 15 puntos por cada profesional que conforme el equipo de trabajo, que haya efectuado en forma individual y en su campo de competencia, un mínimo de 2 trabajos de diseño en obra nueva o remodelación de edificios de almacenamiento de materiales y oficinas de 1.000 m2 o mas, realizados a satisfacción en los últimos 10 años, demostrándose mediante la presentación de documentos probatorios de la aceptación a satisfacción del trabajo, en la presentación de la oferta, de acuerdo al siguiente desglose:

a) Arquitecto: 2,50.

b) Ingeniero Civil: 2,50.

c) Ingeniero Mecánico o Electromecánico: 2,50.

d) Ingeniero Eléctrico o Electromecánico: 2,50.
e) Ingeniero Civil con especialidad en estructuras: 2,50.

f) Ingeniero especialista en incendios (Fire Engineer): 2,50.
Notas: 

1. En caso de que los puntos c y d sean responsabilidad de un mismo profesional, se otorgará solamente el puntaje correspondiente a uno de los dos rubros, es decir un 2,50.
2. Se otorgará un máximo de 2,50 por cada especialidad profesional, mencionadas en los puntos a, b, c, d, e y f.
. 
Para tomar como válida la ponderación de experiencia deberá adjuntarse con la presentación de la oferta el día y hora señalados, la documentación probatoria de los trabajos realizados: copia de órdenes de compra, facturas y/o constancia de clientes.

5. En caso de empate  en el puntaje  al aplicar la ponderación establecida la administración decidirá la adjudicación basada e los siguientes criterios:

5.1  La empresa o profesional con mayor cantidad de proyectos de diseño de edificios de bodegas y oficinas (iguales o superiores a 1000 m2, realizados en los últimos diez años).
5.2. La empresa o profesional con mayor cantidad de proyectos de diseño de cualquier índole, realizados y aprobados a satisfacción por los clientes (se deben adjuntar documentos probatorios en la presentación de la oferta).

De persistir el empate se adjudicará a la empresa que hubiera presentado primero su oferta en la Sub-área de Contratación Administrativa
FORMULARIOS Y ANEXOS
Formulario A
Compra Directa  Nº 

Contratación para el diseño de  Bodegas Especializadas del Hospital Nacional Psiquiátrico. 

CURRICULUM EMPRESARIAL

Empresa: 

Fecha de incorporación al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (adjunto comprobante de pago a la fecha):

Proyectos de diseño de edificios de almacenamiento de materiales y oficinas realizados en el período 2003-2008 (mínimo cinco proyectos):

Proyecto:

Lugar:

Metros cuadrados:

Fecha de ejecución:

Proyecto:

Lugar:

Metros cuadrados:
Fecha de ejecución:

Proyecto:

Lugar:

Metros cuadrados:
Fecha de ejecución:

Proyecto:

Lugar:

Metros cuadrados:
Fecha de ejecución:

Proyecto:

Lugar:

Metros cuadrados:
Fecha de ejecución:

Nota: debe incluir atestados que ratifiquen la ejecución de los proyectos.

EQUIPAMIENTO DISPONIBLE
Fax:

Teléfono:

Computadora:

Impresora:

Vehículo: 

Equipos de medición de parámetros eléctricos: indicar

Formulario B

Compra Directa  Nº 

Contratación para el diseño de  Bodegas Especializadas del Hospital Nacional Psiquiátrico. 

CURRICULUM PROFESIONAL

Profesional: 

Fecha de incorporación al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (adjunto comprobante de pago a la fecha):

Profesión: 

Grado Académico:

Otros títulos universitarios o superiores:

Proyectos de diseño de edificios de almacenamiento de materiales y oficinas realizados en el período 2003-2008 (mínimo cinco proyectos):

Proyecto:

Lugar:

Metros cuadrados:
Fecha de ejecución:

Proyecto:

Lugar:

Metros cuadrados:
Fecha de ejecución:

Proyecto:

Lugar:

Metros cuadrados:
Fecha de ejecución:

Proyecto:

Lugar:

Metros cuadrados:
Fecha de ejecución:

Proyecto:

Lugar:

Metros cuadrados:
Fecha de ejecución:

Nota: debe incluir atestados que ratifiquen la ejecución de los proyectos.

EQUIPAMIENTO DISPONIBLE

Fax:

Teléfono:

Computadora:

Impresora:

Vehículo: 

Equipos de medición de parámetros eléctricos: indicar

Formulario C

Compra Directa  Nº 

Contratación para el diseño de  Bodegas Especializadas del Hospital Nacional Psiquiátrico. 

Plan de Trabajo

Como parte del Plan de Trabajo que se formula para el proyecto, se indica a continuación, el plazo de ejecución de los productos esperados objeto del presente concurso.


Productos Esperados




Plazo de Ejecución 








(60 días hábiles máximo)

1. Estudios Preliminares.

2. Anteproyecto.

3. Diseño y especificaciones técnicas

4. Presupuesto.


Total 






Semanas
El plazo no excede el establecido en el cartel, y el inicio se establecerá a partir de la fecha consignada en la orden de inicio que emitirá la Unidad Administradora del Contrato.

Con el fin de correlacionar los plazos supracitados en función del término dado para la entrega de los productos, planteo a continuación el siguiente Plan de Trabajo y el Diagrama de Gantt correspondiente.


 Formulario D

OFERTA ECONÓMICA

Compra Directa  Nº 

Contratación para el diseño de  Bodegas Especializadas del Hospital Nacional Psiquiátrico. 

	MONTO DE  LA  OFERTA

(NÚMERO Y LETRAS)

(libre de impuestos a nivel de aduana e impuestos nacionales)
	PLAZO TOTAL DE ENTREGA

                   Semanas


CUADRO Nº 1 DESGLOSE DE LA OFERTA:

	Desglose de la Oferta


	%


	Monto

Total

	Actividades
	
	

	Estudios Preliminares
	
	

	Anteproyecto 
	
	

	Diseño y especificaciones 
	
	

	Presupuesto
	
	

	Subcontrataciones
	
	

	
	
	


Ing. Adriano Peralta Ajoy

Jefe Gestión Ingeniería y Mantenimiento









Contratación Diseño Bodegas Especializadas del Hospital Nacional Psiquiátrico.

















Insertar Diagrama de Pert y Gantt, en el cual se consignen las fechas de inicio y final, así como los plazos
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San José, Costa Rica
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